EDITAL DE LEILÃO nº 001/2006 – 2º LEILÃO DE AJUSTE

FATO RELEVANTE Nº 001/2006

Prezados Senhores:

A COMISSÃO DO LEILÃO, conforme as atribuições previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 162, de 1º/08/2005, e observado o disposto no Edital de Leilão nº 001/2006 – 2º Leilão de Ajuste ("EDITAL"), torna público que:

1. Conforme disposto no item 4.1.1 do EDITAL de Leilão nº 001/2006, os produtos passíveis de negociação no 2º Leilão de Ajustes são:

   a) Produto 01: o início do suprimento da ENERGIA CONTRATADA dar-se-á à zero hora do dia 1º de julho do ano de 2006 e o término do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 30 de setembro do ano de 2006;e
   b) Produto 02: o início do suprimento da ENERGIA CONTRATADA dar-se-á à zero hora do dia 1º de julho do ano de 2006 e o término do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia 31 de dezembro do ano de 2006;

2. O CRONOGRAMA para o 2º Leilão de Ajuste é o seguinte:

	Evento	Data
1	Disponibilização do CRONOGRAMA e prazo do(s) Contrato(s) a serem negociados	27/03/06
2	Disponibilização do EDITAL e Detalhamento da Sistemática do LEILÃO.	27/03/06
3	Disponibilização do Manual de Instruções	10/04/06
4	Término do prazo para a solicitação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	19/04/06
5	Término do prazo para prestação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	27/04/06
6	Prazo para entrega dos AVISOS DE COMPRA e dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	03/05/06
7	Divulgação dos AVISOS DE COMPRA e Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	10/05/06
8	Prazo para entrega dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	15/05/06

9	Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	23/05/06
10	Data limite para recebimento das garantias pelo Agente Custodiante.	26/05/06
11	Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO.	29/05/06
12	Simulação do LEILÃO.	30/05/06
13	**LEILÃO DE AJUSTES.**	**01/06/06**
14	Divulgação do resultado do LEILÃO.	01/06/06
15	Liberação pelo Agente Custodiante, das garantias financeiras vinculadas aos LOTES DE ENERGIA não arrematados.	02/06/06
16	ASSINATURA DOS CONTRATOS DE AJUSTE – "CONTRATOS"	Até 22/06/2006
17	Envio a CCEE de cópia do(s) CONTRATO(S) assinada pelo COMPRADOR e VENDEDOR.	Até 27/06/2006
18	Registro do(s) CONTRATO(S) na CCEE.	Vide Procedimento de Comercialização
19	Liberação pelo Agente Custodiante das garantias financeiras vinculadas aos LOTES DE ENERGIA arrematados.	+ 2 dias após recebimento, pela CCEE de cópia assinada do(s) CONTRATO(s)
20	Formalização pela CCEE da cobrança das despesas relativas a realização do LEILÃO de Ajuste.	5 dias úteis após o leilão

3. Nos termos do item 2.3.3 do EDITAL 001/2006, as informações ora prestadas são consideradas como adicionais e o presente Fato Relevante é considerado como documento complementar do PROCESSO..

Atenciosamente,

COMISSÃO DO LEILÃO