EDITAL DE LEILÃO nº 002/2005 – LEILÕES DE AJUSTE

FATO RELEVANTE Nº 001/2005

Prezados Senhores:

A COMISSÃO DO LEILÃO, conforme as atribuições previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 162, de 1º/08/2005, e observado o disposto no Edital de Leilão nº 002/2005 – Leilões de Ajuste ("EDITAL"), torna público que:

1. Conforme disposto no inciso III do art. 2º da REN 162/2005 e na CLÁUSULA 4ª do CONTRATO DE AJUSTES, ANEXO I do EDITAL, o início do suprimento da ENERGIA CONTRATADA dar-se-á à zero hora do dia **1º de outubro do ano de 2005** e o término do suprimento ocorrerá às 24 horas do dia **31 de dezembro do ano de 2005**.

2. O CRONOGRAMA para o 1º Leilão de Ajuste é o seguinte:

Nº	EVENTO	DATA
01	Disponibilização do EDITAL, Manual de Instrução e Detalhamento da Sistemática do LEILÃO.	01/08/2005
02	Término do prazo para a solicitação de esclarecimentos sobre o PROCESSO, exceção feita aos esclarecimentos relativos ao MANUAL DE OPERAÇÃO.	05/08/2005
03	Término do prazo para prestação de esclarecimentos sobre o PROCESSO, exceção feita aos esclarecimentos relativos ao MANUAL DE OPERAÇÃO.	09/08/2005
04	Prazo para entrega dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	12/08/2005
05	Prazo para entrega dos AVISOS DE COMPRA	15/08/2005
06	Divulgação dos AVISOS DE COMPRA	16/08/2005
07	Prazo para entrega dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	19/08/2005
08	Entrega do MANUAL DE OPERAÇÃO.	23/08/2005
09	Formalização pela CCEE da cobrança das despesas referentes ao primeiro LEILÃO de Ajuste.	24/08/2003
10	Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	24/08/2005
11	Término do prazo para a solicitação de esclarecimentos sobre o MANUAL DE OPERAÇÃO	26/08/2005
12	Término do prazo para prestação de esclarecimentos sobre o MANUAL DE OPERAÇÃO	29/08/2005

Nº	EVENTO	DATA
13	Data limite para recebimento das GARANTIAS FINANCEIRAS pela entidade responsável.	29/08/2005
14	Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	30/08/2005
15	Simulação do LEILÃO	30/08/2005
16	**PRIMEIRO LEILÃO DE AJUSTES**	**31/08/2005**
17	Divulgação dos resultados do LEILÃO.	31/08/2005
18	Liberação, pela entidade responsável, das GARANTIAS FINANCEIRAS vinculadas aos LOTES DE ENERGIA não arrematados.	01/09/2005
19	Assinatura do(s) CONTRATO(S) DE AJUSTE.	Até 22/09/2005
20	Envio a CCEE de cópia do(s) CONTRATO(S) DE AJUSTE assinados pelo COMPRADOR e pelo VENDEDOR.	Até 26/09/2005
21	Registro do(s) CONTRATO(S) DE AJUSTE na CCEE.	Vide Procedimento de Comercialização
22	Liberação, pela entidade custodiante, das GARANTIAS FINANCEIRAS vinculadas aos LOTES DE ENERGIA arrematados.	+ 2 dias após recebimento, pela CCEE de cópia assinada do(s) CONTRATO(s)

3. Nos termos do item 2.3.3 do EDITAL DE LEILÕES DE AJUSTES, as informações ora prestadas são consideradas como adicionais e o presente Fato Relevante é considerado como documento complementar do PROCESSO.

4. Ficam mantidas as demais disposições do EDITAL DE LEILÕES DE AJUSTES e documentos correlatos que não foram intrínseca ou extrinsecamente alteradas pelo presente.

Atenciosamente,

COMISSÃO DO LEILÃO